

KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM

PEJABAT BENDAHARI

kemaskini : Mac 2026

MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

KOD SEBUTHARGA	TAJUK	NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH	HARGA DAN TEMPOH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/ KERJA
UTHM/27(D-BK)/B/04/009/2025(2)	UTHM - PEMBELIAN PERALATAN BAHARU BAGI TUJUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PROGRAM AKADEMIK BAGI MEMPERKASAKAN TVET DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KAMPUS PARIT RAJA - PERALATAN ROBOTIC WELDING WORKSTATION	DIBUKA SEMULA	RM- TEMPOH: -
UTHM/27(T-MK)/B/03/002/2026	PANEL PEMBEKALAN BAHAN AMALI (BAHAN BASAH) UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) & SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN SELAMA SETAHUN (12 BULAN) DI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA	PERNIAGAAN AHSAN AISY	RM96,759.60 TEMPOH: 12 BULAN
UTHM/27(T-MK)/B/03/001/2026	PANEL PEMBEKALAN BAHAN AMALI (BAHAN KERING) UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) & SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN SELAMA SETAHUN (12 BULAN) DI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA	EZ DINAMIK	RM65,709.40 TEMPOH: 12 BULAN

<p>UTHM/37/B/04/002/2025(1)</p>	<p>UTHM – PEMBELIAN PERALATAN BARU BAGI TUJUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PROGRAM AKADEMIK BAGI MEMPERKASAKAN TVET DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, KAMPUS PARIT RAJA – PERALATAN BROADCASTING STUDIO DI PUSAT PENGAJIAN BAHASA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA</p>	<p>EZ DINAMIK</p>	<p>RM449,000.18</p> <p>TEMPOH: 2 BULAN</p>
<p>UTHM/08/K/03/019/2025</p>	<p>UTHM - MENAIK TARAF RUANG UNTUK PENEMPATAN LPU LOUNGE DI ARAS 1, (BAHAGIAN KIRI), BLOK A1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN MALAYSIA, KAMPUS PARIT RAJA</p>	<p>DIBUKA SEMULA</p>	<p>RM-</p> <p>TEMPOH: -</p>
<p>UTHM/08/K/04/026/2025</p>	<p>UTHM – KERJA-KERJA PENYENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERALATAN BERKALA (36 BULAN) JANAKUASA TUNGGUSEDIA PTM (BLOK A5), SERVER PTM (BLOK C2), PE-07 (BLOK C17), HEP/PKU (BLOK D15), ORICC (BLOK F6), FKEE (BLOK G1), FKMP (BLOK G2), PMU (BLOK G6), KDK (BLOK G3), KKTF (BLOK G5), SSU-01, PE-01, PERPUSTAKAAN (BLOK L), MASJID (BLOK I), DSI (BLOK R), FSMTM (BLOK P), FPTP (BLOK J), FPTV (BLOK K), FKAAB (BLOK M), FKEE (BLOK Q), KAFETERIA (BLOK T), PUSAT DATA (BLOK T1), KOMPLEKS SUKAN DAN MOBILE 60kVA, DI KAMPUS PARIT RAJA.</p>	<p>EMPAYAR STARTERA SDN BHD</p>	<p>RM670,520.00</p> <p>TEMPOH: 36 BULAN</p>
<p>UTHM/08/K/04/022/2025</p>	<p>UTHM - KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PAPAN TANDA PADA BANGUNAN-BANGUNAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI KAMPUS PARIT RAJA DAN KAMPUS TANJUNG LABOH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (PANEL 2)</p>	<p>MAGNIUM CONSTRUCTION SDN BHD</p>	<p>RM380,800.00</p> <p>TEMPOH: 96 MINGGU</p>

<p>UTHM/08/K/04/021/2025</p>	<p>UTHM - MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM) DAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN (FKMP) BLOK G2, JOHOR. KAMPUS PARIT RAJA.</p>	<p>DIBUKA SEMULA</p>	<p>RM- TEMPOH: -</p>
-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------